

Quadro Tecnico Economico

Lavori di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie funzionali alle stesse nelle frazioni di Gelagna Bassa, Copogna, Taverne, Cesi Acquapagana, Collecorti, Forcella e San Martino. 1° stralcio funzionale delle frazioni di Collecorti e Cesi.

A	Importo dei lavori a base d'asta	€ 149.150,54
a1	Aree Casette Fraz. Cesi	€ 80.494,89
a2	Aree Casette Fraz. Collecorti	€ 64.651,14
a3	Di cui Oneri per la sicurezza comprensivi	€ 4.004,51
Tot. A	Importo dei lavori a base d'asta	€ 149.150,54
B	Somme a disposizione	
b1	Iva sui lavori (10 % su € 55.254,20)	€ 5.525,42
b2	Iva sui lavori (22 % su € 93.896,34)	€ 20.657,19
b3	Spese Tecniche	
b3.1	Progettazione, D.L., Coord. Sicurezza	€ 19.161,75
b3.2	C.I. 5% su spese tecniche	€ 958,09
b3.3	IVA 22% su spese tecniche	€ 4.426,36
b4	Validazione progetto (c.i e IVA compresi)	€ 1.500,00
b5	R.U.P. (25% del 2% dell'importo lavori)	€ 745,75
b6	Lavori su fattura (IVA compresa)	€ 15.351,56
b7	Imprevisti (IVA Compresa)	€ 12.523,34
Tot. B		€ 80.849,46
Importo Totale di Progetto (A+B)		€ 230.000,00

Camerino (MC), 28/09/2016

Il Progettista
Geom. David Miconi