



COMUNE DI
SERRAVALLE DI CHIEN TI
Provincia di Macerata



UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

Numero 61 Del 06-04-2023

REGISTRO GENERALE N. 133

OGGETTO: Appalto di LAVORI di "PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNC - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHI, PARTI DI PAESI E DI CITTÀ DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - SUB MISURA A-4.5 "INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR". LAVORI DI "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE RELATIVA ALLE FRAZIONI DI: ATTILONI, FORCELLA, CASTELLO D'ELCE, BORGO, DIGNANO, CIVITELLA, SAN MARTINO, COPOGNA E CESI" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
Codice CUP: B17H21006360006 - RETTIFICA QUADRO TECNICO ECONOMICO

L'anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di aprile, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/08/2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNC - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHI, PARTI DI PAESI E DI CITTÀ DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - SUB MISURA A-4.5 "INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR". LAVORI DI "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE RELATIVA ALLE FRAZIONI DI: ATTILONI, FORCELLA, CASTELLO D'ELCE, BORGO, DIGNANO, CIVITELLA, SAN MARTINO, COPOGNA E CESI".



COMUNE DI
SERRAVALLE DI CHIEN TI
Provincia di Macerata



APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL PROGETTO ESECUTIVO” è stato approvato l'aggiornamento al progetto esecutivo redatto dal Geom. Lucarelli Roberto con sede in Loc. Montagnano n.6 – Camerino(MC) C.F/P.IVA 01512300433, ed acquisito al Protocollo n. 5660 del 26/08/2022, e successiva integrazione prot.5661 del 26/08/2022 costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione Generale del progetto;
2. Elaborati Grafici;
3. Quadro Tecnico Economico;
4. Computo metrico estimativo;
5. Calcolo dell'incidenza alla Manodopera;
6. Elenco Prezzi;
7. Cronoprogramma;
8. Capitolato Speciale d'Appalto;
9. Schema di Contratto;
10. Piano di Manutenzione dell'opera;
11. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
12. Fascicolo dell'opera;
13. Computo metrico oneri della sicurezza;
14. Documentazione fotografica;

Ed avente il seguente QTE:



COMUNE DI
SERRAVALLE DI CHIEN TI
Provincia di Macerata



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI						
REGIONE MARCHE						
PROVINCIA DI MACERATA						
PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016						
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR E SUI FONDI SISMA 2009 E 2016						
Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale						
LINEA DI INTERVENTO A- 4.5 - INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE						
"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE"						
PROGETTO ESECUTIVO - AGGIORNAMENTO AGOSTO 2022						
QUADRO ECONOMICO						
			PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO		AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO	
			PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
a	Lavori a misura					
1	IMPORTO LAVORI A CORPO E A MISURA			247.744,05 €		248.559,13 €
1.A	Forcella - Castello D'Elce		57.465,00 €		54.369,72 €	
2.A	Tratto Civitella - Cimitero		32.204,25 €		9.481,50 €	
3.A	Viabilità interna alla fraz. Di Civitella		57.479,42 €		88.741,81 €	
4.A	Ingresso fraz. di Cesi		16.295,73 €		14.848,86 €	
5.A	Tratto dal centro di Cesi verso le SAE		34.591,80 €		23.724,88 €	
6.A	Tratto interno alla fraz. di San Martino		12.286,79 €		11.551,39 €	
7.A	tratto SP96 - centro abitato fraz. Borgo		37.171,20 €		45.591,11 €	
2	di cui oneri sicurezza			8.460,32 €		249,86 €
2.A	oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso		249,86 €		249,86 €	
2.B	oneri della sicurezza inclusi soggetti a ribasso		8.210,46 €		- €	
3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			€ 247.494,19		€ 248.309,27
b	Somme a disposizione della stazione appaltante					
1	Lavori in economia, smaltimenti e pagamenti su fattura			€ 0,00		€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi			€ 0,00		€ 0,00
3	Imprevisti			€ 2.478,93		€ 2.257,60
4	accantonamento di cui all'art. 113, comma 3 e 4 del D.Lgs 50/2016	2,00%		€ 1.238,72		€ 4.971,18
5	spese tecniche					
5.1	progettazione + D.L. + CSP + CSE			€ 18.651,47		€ 18.651,47
5.2	validazione della progettazione			€ 3.039,79		€ 0,00
5.3	verifica preventiva dell'interesse archeologico			€ 0,00		€ 0,00
5.4	collaudo tecnico amministrativo, statico e impianti			€ 0,00		€ 0,00
6	C.I. - contributi previdenziali					
6.1	C.I. su voce 5.1	5,00%		€ 932,57		€ 932,57
6.2	C.I. su voce 5.2	4,00%		€ 121,59		€ 0,00
6.3	C.I. su voce 5.4	4,00%		€ 0,00		€ 0,00
7	Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP (oneri fiscali compresi)			€ 0,00		€ 0,00
8	Spese per la commissione giudicatrice e pubblicazioni (oneri fiscali compresi)			€ 0,00		€ 0,00
9	Spese per pubblicità e per opere specialistiche (oneri fiscali compresi)			€ 0,00		€ 0,00
10	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi (oneri fiscali compresi)	1,00%		€ 0,00		€ 0,00
12	Arrotondamenti			€ 48,32		€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 26.511,40		€ 26.812,83
c	IVA					
1	IVA SUI LAVORI	22%		€ 55.049,06		€ 54.628,04
2	IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE	22%		€ 695,50		€ 0,00
				TOTALE Iva		€ 55.744,56
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 330.000,00		€ 330.000,00

- con Ordinanza n. 6 del 30.12.2021-allegato n.1 del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei

territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24.08.2016 , vengono indicati gli interventi ammessi a finanziamento e tra cui anche quello inerente il progetto di investimenti sulla rete stradale del Comune di Serravalle di Chienti, di cui sopra;

- con Ordinanza n.40 del 21.10.2022 del Commissario per ricostruzione Sisma 2016 con la quale sono state disposte le preassegnazioni dell'importo aggiuntivo del quindici per cento dell'importo totale già assegnato;



COMUNE DI
SERRAVALLE DI CHIEN TI
Provincia di Macerata



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Visto il QTE acquisito al Protocollo n. 4096 del 06/04/2023 che riporta l'importo della preassegnazione del 15% come di seguito riportato:

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI							
REGIONE MARCHE							
PROVINCIA DI MACERATA							
PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016							
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR E SUI FONDI SISMA 2009 E 2016							
Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale							
LINEA DI INTERVENTO A- 4.5 - INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE							
"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE"							
PROGETTO ESECUTIVO - AGGIORNAMENTO APRILE 2023							
QUADRO ECONOMICO							
		PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO		AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO		AGGIORNAMENTO DEL APRILE 2023	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
a	Lavori a misura						
1	IMPORTO LAVORI A CORPO E A MISURA		247.744,05 €		248.559,13 €		248.559,13 €
1.A	Forcella - Castello D'Elce	57.465,00 €		54.369,72 €		54.369,72 €	
2.A	Tratto Civitella - Cimitero	32.204,25 €		9.481,50 €		9.481,50 €	
3.A	Viabilità interna alla fraz. Di Civitella	57.479,42 €		88.741,81 €		88.741,81 €	
4.A	Ingresso fraz. di Cesi	16.295,73 €		14.848,86 €		14.848,86 €	
5.A	Tratto dal centro di Cesi verso le SAE	34.591,80 €		23.724,88 €		23.724,88 €	
6.A	Tratto interno alla fraz. di San Martino	12.286,79 €		11.551,39 €		11.551,39 €	
7.A	tratto SP96 - centro abitato fraz. Borgo	37.171,20 €		45.591,11 €		45.591,11 €	
2	di cui oneri sicurezza		8.460,32 €		249,86 €		249,86 €
2.A	oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso	249,86 €		249,86 €		249,86 €	
2.B	oneri della sicurezza inclusi soggetti a ribasso	8.210,46 €		- €		- €	
3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 247.494,19		€ 248.309,27		€ 248.309,27
b	Somme a disposizione della stazione appaltante						
1	Lavori in economia, smaltimenti e pagamenti su fattura		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
3	Imprevisti		€ 2.478,93		€ 2.257,60		€ 1.257,60
4	accantonamento di cui all'art. 113, comma 3 e 4 del D.Lgs 50/2016	2,00%	€ 1.238,72		€ 4.971,18		€ 4.971,18
5	spese tecniche						
5.1	progettazione + D.L. + CSP + CSE		€ 18.651,47		€ 18.651,47		€ 18.651,47
5.2	validazione della progettazione		€ 3.039,79		€ 0,00		€ 0,00
5.3	verifica preventiva dell'interesse archeologico		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
5.4	collaudo tecnico amministrativo, statico e impianti		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
6	C.I. - contributi previdenziali						
6.1	C.I. su voce 5.1	5,00%	€ 932,57		€ 932,57		€ 932,57
6.2	C.I. su voce 5.2	4,00%	€ 121,59		€ 0,00		€ 0,00
6.3	C.I. su voce 5.4	4,00%	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
7	Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP (oneri fiscali compresi)		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
8	Spese per la commissione giudicatrice e pubblicazioni (oneri fiscali compresi)		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
9	Spese per pubblicità e per opere specialistiche (oneri fiscali compresi)		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
10	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi (oneri fiscali compresi)	1,00%	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
12	Arrotondamenti		€ 48,32		€ 0,00		€ 0,00
13	Fondo di cui al Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 dello 02/03/2023 - ai fini della compensazione prezzi in seguito all'entrata in vigore dei nuovi prezziari. Importo comprensivo degli oneri fiscali di legge (IVA e ecc.)						€ 49.500,00
14	Quota per CUC						€ 1.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 26.511,40		€ 26.812,83		€ 76.312,83
c	IVA						
1	IVA SUI LAVORI	22%	€ 55.049,06		€ 54.628,04		€ 54.628,04
2	IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE	22%	€ 695,50		€ 0,00		€ 0,00
	TOTALE Iva		€ 55.744,56		€ 54.628,04		€ 54.628,04
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 330.000,00		€ 330.000,00		€ 379.500,00
	DIFFERENZE				€ 0,00		-€ 49.500,00

VISTI:

- CUP : B17H21006370006;
- CIG: 9547541015
- il D.lgs n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento EE.LL.";
- la legge n. 241/1990 s.m.i.;
- lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



COMUNE DI
SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata



- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2010 s.m.i.;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- le Linee Guida ANAC n. 4/2016;

DETERMINA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il quadro tecnico economico così rettificato:



COMUNE DI
SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI							
REGIONE MARCHE							
PROVINCIA DI MACERATA							
PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016							
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR E SUI FONDI SISMA 2009 E 2016							
Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale							
LINEA DI INTERVENTO A- 4.5 - INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE							
"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE"							
PROGETTO ESECUTIVO - AGGIORNAMENTO APRILE 2023							
QUADRO ECONOMICO							
		PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO		AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO		AGGIORNAMENTO DEL APRILE 2023	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
a	Lavori a misura						
1	IMPORTO LAVORI A CORPO E A MISURA		247.744,05 €		248.559,13 €		248.559,13 €
1.A	Forcella - Castello D'Elce		57.465,00 €		54.369,72 €		54.369,72 €
2.A	Tratto Civitella - Cimitero		32.204,25 €		9.481,50 €		9.481,50 €
3.A	Viabilità interna alla fraz. Di Civitella		57.479,42 €		88.741,81 €		88.741,81 €
4.A	Ingresso fraz. di Cesi		16.295,73 €		14.848,86 €		14.848,86 €
5.A	Tratto dal centro di Cesi verso le SAE		34.591,80 €		23.724,88 €		23.724,88 €
6.A	Tratto interno alla fraz. di San Martino		12.286,79 €		11.551,39 €		11.551,39 €
7.A	tratto SP96 - centro abitato fraz. Borgo		37.171,20 €		45.591,11 €		45.591,11 €
2	di cui oneri sicurezza		8.460,32 €		249,86 €		249,86 €
2.A	oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso		249,86 €		249,86 €		249,86 €
2.B	oneri della sicurezza inclusi soggetti a ribasso		8.210,46 €		- €		- €
3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 247.494,19		€ 248.309,27		€ 248.309,27
b	Somme a disposizione della stazione appaltante						
1	Lavori in economia, smaltimenti e pagamenti su fattura		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
3	Imprevisti		€ 2.478,93		€ 2.257,60		€ 1.257,60
4	accantonamento di cui all'art. 113, comma 3 e 4 del D.Lgs 50/2016	2,00%	€ 1.238,72		€ 4.971,18		€ 4.971,18
5	spese tecniche						
5.1	progettazione + D.L. + CSP + CSE		€ 18.651,47		€ 18.651,47		€ 18.651,47
5.2	validazione della progettazione		€ 3.039,79		€ 0,00		€ 0,00
5.3	verifica preventiva dell'interesse archeologico		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
5.4	collaudo tecnico amministrativo, statico e impianti		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
6	C.I. - contributi previdenziali						
6.1	C.I. su voce 5.1	5,00%	€ 932,57		€ 932,57		€ 932,57
6.2	C.I. su voce 5.2	4,00%	€ 121,59		€ 0,00		€ 0,00
6.3	C.I. su voce 5.4	4,00%	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
7	Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP (oneri fiscali compresi)		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
8	Spese per la commissione giudicatrice e pubblicazioni (oneri fiscali compresi)		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
9	Spese per pubblicità e per opere specialistiche (oneri fiscali compresi)		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
10	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi (oneri fiscali compresi)	1,00%	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
12	Arrotondamenti		€ 48,32		€ 0,00		€ 0,00
13	Fondo di cui al Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 dello 02/03/2023 - ai fini della compensazione prezzi in seguito all'entrata in vigore dei nuovi prezziari. Importo comprensivo degli oneri fiscali di legge (IVA e ecc.)						€ 49.500,00
14	Quota per CUC						€ 1.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 26.511,40		€ 26.812,83		€ 76.312,83
c	IVA						
1	IVA SUI LAVORI	22%	€ 55.049,06		€ 54.628,04		€ 54.628,04
2	IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE	22%	€ 695,50		€ 0,00		€ 0,00
	TOTALE iva		€ 55.744,56		€ 54.628,04		€ 54.628,04
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 330.000,00		€ 330.000,00		€ 379.500,00
	DIFFERENZE				€ 0,00		-€ 49.500,00

- 3) che le somme sopra riportate vengono imputate al capitolo 2700/1 _PNRR - PNC M 5 C 3 SUB MISURA A4 INFRASTRUTTURE E MOBILITA' LINEA 5 INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE - codice 08.01-2.02.01.09.012 con successivo atto;
- 4) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Serravalle di Chienti, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ;



COMUNE DI
SERRAVALLE DI CHIEN TI
Provincia di Macerata



- 5) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maggi Samanta

=====
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per
l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Rossetti

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 27-04-2023

Il Responsabile del Servizio
Maggi Samanta